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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE]J.

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktdre zostang wykonane w ramach:
REMONT | MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO WOJEWODZKIEGO OSRODKA RUCHU
DROGOWEGO PRZY UL. WYZWOLENIA 4 W RZESZOWIE.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowac przy
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
B 01.00 Roboty budowlane
B 01.01. Roboty ziemne.
B 01.03. Roboty murowe.
B 01.06. Montaz stolarki drzwiowe;j.
B 01.07. Roboty tynkarskie i malarskie.
B 01.08. Roboty posadzkowe.
B 01.09. Roboty termoizolacyjne i elewacja.
$ 02.01. Instalacja wod-kan i przyfacze wody.
E 02.02. Instalacje elektryczne.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Inspektor nadzoru -osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robot  -wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

1.5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST.
1.5.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes$¢ umowy (kontraktuj, a wymagania wyszczegdéinione chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone
w Dokumentacji projektowe] i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg byc
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robat. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacd w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot.
Wykonawca bedzie:

-utrzymywac Teren Budowy bez wody stojacej,

-podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegblny wzglad na:

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Projekt nie przewiduje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte do
robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

1.5.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



2. MATERIALY.

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW.

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosc do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawece.

2.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAtOW.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o swoim
zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na os przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow
drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa
wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatdw.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sg akreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z Umowa.

6.2. POBIERANIE PROBEK.

Przewiduje sie pobieranie probek do wymaganych normg badaniem wytrzymatosci betonu,
przyczepnosci tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc atesty
na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych watpliwosci Inspektor
nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ na koszt Wykonawcy badania jakosci kazdego whudowanego materiatu.

6.3. BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materiatow u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. CERTYFIKATY | DEKLARACIE.

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

Produkty przemystowe musza posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.6. DOKUMENTY BUDOWY.

6.6.1. REJESTR OBMIAROW.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kaidego
z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do Rejestru obmiarow.

6.6.2. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt 6.6.1, nastepujace dokumenty:
-protokoty przekazania Terenu Budowy,
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoty odbioru Robét,
-protokoty narad i ustalen,
-korespondencje dotyczacg budowie.
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6.6.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektow3 i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym; przedmiarze robét.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru obmiardw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robdt.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robdt i wymaganiami
Polskich Norm.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caly okres trwania robét.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci na zyczenie Inspektora nadzoru beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
-odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
-odbiorowi czesciowemu,
-odbiorowi koncowemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé i iloéé Robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, ST
i uprzednimi ustaleniami.



8.2. ODBIOR CZESCIOWY.
Odbidr czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robé6t. Odbioru dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. ODBIOR KONCOWY ROBOT.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
iloéci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowosc do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie. W przypadku btedéw nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi
poprawi¢ wykonanie przedmiotu zamowienia.

8.3.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofncowego robét jest protokot koncowego

odbioru robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow zgodnie z ST.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom

urzadzen.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. USTALENIA OGOLNE.
Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

9.2. PRZEDMIOT.
Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t REMONT | MODERNIZACIA

BUDYNKU ADMINISTRACYINEGO WOJEWODZKIEGO OSRODKA RUCHU DROGOWEGO PRZY
UL. WYZWOLENIA 4 W RZESZOWIE.
ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.



9.3. TRANSPORT.
Reczny i samochodem samowytadowczym.

9.4. WYKONANIE ROBOT.
B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH.

B 01. 01. ROBOTY ZIEMNE.

9.4.1.1. PRZEDMIOT.
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.

9.4.1.2. ZAKRES ROBOT.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
robét i obejmuja wykonanie wykopdw i ich zasypanie.

Zakres robdt obejmuje skucie i wyrdwnanie posadzki w niektérych pomieszczeniach.

9.4.1.3. TRANSPORT.
Reczny i samochodem samowytadowczym.

9.4.1.4. WYKONANIE ROBOT.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania recznie. Ziemie z wykopow
w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopoéw) nalezy sktadowaé wzdtuz wykopu.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktdry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia |, = 0,97. W czasie robdt ziemnych nalezy uwzglednic
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

9.4.1.7. KONTROLA JAKOSCI.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng

uwage nalezy zwrdci¢ na:
-sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu. Dopuszczaina rdznica w rzednych dna wykopu
{+/_) 5cm

-zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

-odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
-zageszczenie zasypanego wykopu.

9.4.1.8. JEDNOSTKA OBMIARU.
(m?) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze.

9.4.1.9. ODBIOR ROBOT.
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow, ze sprawdzeniem koordynacji robét.

9.4.1.10. PODSTAWA PLATNOSCI.
(m?) - po odbiorze robét.

9.4.1.11. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze.
PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogoline.
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia.



B 01. 03. ROBOTY MUROWE.
9.4.2.1. PRZEDMIOT.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3g wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych.

9.4.2.2. ZAKRES ROBOT.
Wymurowanie s$cian dziatowych gr 12 cm na zaprawie cementowej, izolacji przeciwwilgociowe;]
écian, wymurowanie $cian istniejgcych, osadzenie oscieznic drzwiowych.

9.4.2.3. MATERIALY.
Cegta ceramiczna, zaprawa cementowa, papa izolacyjna termozgrzewalna.

9.4.2.4. SPRZET.
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska,
warstwomierz naroiny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

9.4.2.5. TRANSPORT.
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki.

9.4.2.6. WYKONANIE ROBOT.
Murowanie scian scian dziatowych.

9.4.2.7. KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzenie jakosci cegiet oraz materiatow stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji
zaprawy. Sprawdzenie efektu ostatecznego -kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréw.

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na
wysokosci jednej kondygnacji. Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 2mm/m i nie wigcej niz
jedno na dtugosci faty (2 m). Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego: nie wigcej
niz 3 mm/m. Odchylenie od kierunku poziomego: gérnej powierzchni kazdej warstwy cegiet /pustakéw/
nie wiecej niz 1 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 15 mm na catej dtugosci budynku, gérnej powierzchni
ostatniej warstwy pod stropem: nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej niz 10 mm na catej dtugosci
budynku, sprawdzenie wykonania nadprozy.

9.4.2.8. JEDNOSTKA OBMIARU.
(m?)4cianek dziatowych.

9.4.2.9. ODBIOR.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiordéw czesciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa.

9.4.2.10. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z obmiarem (m?), po odbiorach poszczegélnych robét.

9.4.2.11. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw
z autoklawizowanych betondéw komoérkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo -wapienne.

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych.



B 01. 06. MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEI.
9.4.3.1. PRZEDMIOT.

Przedmiotem ST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét dotyczacych montazu
stolarki drzwiowe;j.

9.4.3.2. ZAKRES.
Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej.

9.4.3.3. MATERIALY.
Drzwi PCV z podcieciami w dwdch pomieszczeniach zalecane drzwi EI30 (wg rysunku), pianka
poliuretanowa. Brama przewidziana do wymiany na rolete zewnetrzna.

9.4.3.4. SPRZET.

taty, wiertarka udarowa, poziomica.

9.4.4.5. TRANSPORT.
Dostawa -samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

9.4.4.6. WYKONANIE ROBOT.
Sprawdzenie wymiardw wykonanych otwordéw drzwiowych. Obsadzenie oscieznic drzwiowych
z uszczelnieniem pianka poliuretanowa. Zawieszenie skrzydet drzwiowych z regulacja.

9.4.4.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie prawidtowosci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.), szerokosci osciezy
(jednakowa szerokos¢ z kazdej strony okna +/- 2 mm), sprawdzenie poprawnosci otwierania i zamykania
skrzydet.

9.4.4.8. JEDNOSTKA OBMIARU.
{m2) drzwi, oscieznice -szt.

9.4.4.9. ODBIOR.
Poprawnos¢ montazu drzwi odbiera Inspektor Nadzoru.

9.4.4.10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Za (m?) zgodnie z obmiarem.

9.4.4.11. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania {(zmiana A2).
Instrukcje i certyfikaty producenta materiatow.

B 01. 07. ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE.

9.4.5.1. PRZEDMIOT.
Przedmiotem ST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich oraz malarskich

wewnetrznych.

9.4.5.2. ZAKRES.
Wykonanie tynku wewnetrznego kat lll. Malowanie wnetrz budynku. Osuszenie zawilgotniatych

sciany poprzez specjalne maszyny.

9.4.5.3. MATERIALY.
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, farby emulsyjne biate do przemalowan wewnetrznych.
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9.4.5.4. SPRZET.
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb,

pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat tynkarski.

9.4.5.5. TRANSPORT.
Dostawa samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

9.4.5.6. WYKONANIE ROBOT.
Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych, osuszeniowych oraz robotach
instalacyjnych. Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych warstwowych. Malowanie Scian wewnetrznych

farba.

9.4.5.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowa i rysunkowa wedfug protokoféw badan kontrolnych
i atestow jakosci materiatow, protokotéw odbioréow czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiarow.
-Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,
-Badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposdb, aby
podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone,
-Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,
-Sprawdzenie kolorystyki i jakosci robét malarskich.

9.4.5.8. JEDNOSTKA OBMIARU.
(m?) tynkow wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz.

9.4.5.9. ODBIOR.
Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem

Autorskim.

9.4.5.10. PODSTAWA PLATNOSCI.
Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac.

9.4.5.11. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-65 /B-14503 -Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.
PN-70 /B-10100 -Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-76/ 6734-02 -Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych.
PN-75/B-10121 -Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania

i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 -Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi

farbami emulsyjnymi.

B 01. 08. ROBOTY POSADZKOWE.

9.4.6.1. PRZEDMIOT.
Przedmiotem ST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét posadzkowych.

9.4.6.2. ZAKRES.

Przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podktad betonowy, skucie
istniejacej posadzki, wykucie szyn), wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, warstwa
wyrdwnawcza z zaprawy cementowej,ufozenie ptytek podtogowych.

9.4.6.3. MATERIALY.
Piasek zwykty, chudy beton B-10, folia polietylenowa izolacyjna, styropian Fs 30, zaprawa
cementowa M12, ptytki posadzkowe, klej do ptytek, zaprawa spoinowa.
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9.4.6.4. SPRZET.
taty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna.

9.4.6.5. TRANSPORT.
Dostawa samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

9.4.6.6. WYKONANIE ROBOT.

Przygotowanie podtoza pod posadzki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, warstwa
wyréwnawcza z zaprawy cementowej 5cm, utozenie ptytek na kleju, utozenie cokotu z ptytek ceramicznych
na kleju.

9.4.6.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzac przez porownanie
wykonanych podtozy, izolacji i posadzek wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci
materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci

za pomoc3 ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

9.4.6.8. JEDNOSTKA OBMIARU.
(m?) posadzek i izolacji (m?) podtozy.

9.4.6.9. ODBIOR.
Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.

9.4.6.10. PODSTAWA PLATNOSCI.
Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac.

9.4.6.11. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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