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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J.

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegbinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zosta ng wykonane w ramach:
BUDOWA PODJAZDU DLA NIEPEENOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU WOJEWODZKIEGO O$RODKA RUCHU
DROGOWEGO PRZY UL. WYZWOLENIA 4 W RZESZOWIE.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowac przy
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
B 01.00 Roboty budowlane

Roboty ziemne

Zbrojenie betonu.

Balustrady.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Inspektor nadzoru -osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robét  -wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania prac oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

1.5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST.

1.5.3. DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby
w jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczer w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowgq i ST. Dane okreslone
w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
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odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét.
Wykonawca bedzie:

-utrzymywac Teren Budowy bez wody stojacej,

-podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony é$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegdlny wzglad na:

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Projekt nie przewiduje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte do
robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.8. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNES | PRYWATNEJ.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY.

2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW.

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki

do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.



2.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwosé do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy
W miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeéli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych
materiatéw zostanie przewartos$ciowany przez Inspektora nadzoru.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o swoim
zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentac;ji Projektowej, ST Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwara ntujace zachowania warunkdw
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzgtu na i z terenu Robét. Wykonawca jest zobowigza ny do stosowania tylko takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakoé¢ wykonywanych Robét i wiaéciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokogci wszystkich elementdw Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwos¢ sg okreélone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z Umowa.
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6.2. POBIERANIE PROBEK.

Przewiduje sie pobieranie prébek do wymaganych norma badaniem wytrzymatosci betonuy,
przyczepnosci tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ atesty
na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci Inspektor
nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ na koszt Wykonawcy badania jakosci kazdego wbudowanego materiatu.

6.3. BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora

nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiaféw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. CERTYFIKATY | DEKLARACIE.

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badar bedq dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.6. DOKUMENTY BUDOWY.

6.6.1. REJESTR OBMIAROW.
Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw roboét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie

i wpisuje do Rejestru obmiarow.

6.6.2. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.
Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt 6.6.1, nastepujgce dokumenty:
-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
-protokoly przekazania Terenu Budowy,
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoty odbioru Robét,
-protokoty narad i ustalen,
-korespondencje dotyczgcy budowie.

6.6.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na Zzyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT.

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym; przedmiarze robét.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru obmiardw. Jakikolwiek
biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot.
Btgdne dane zostang poprawione wedtug instrukgji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robét i wymaganiami
Polskich Norm.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badar atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caly okres trwania robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci na zyczenie Inspektora nadzoru beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT.
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
-odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
-odbiorowi czesciowemu,
-odbiorowi koricowemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakoéé i iloé¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. ODBIOR KONCOWY ROBOT.
Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowoé¢ do odbioru koricowego bedzie
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stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru koricowego komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo, komisja
dokona potracer, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagard
przyjetych w Umowie. W przypadku btedéw nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi
poprawi¢ wykonanie przedmiotu zamdwienia.

8.3.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt kericowego

odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robat wiascicielom

urzadzen.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru korficowego roboét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét

uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. USTALENIA OGOLNE.
Podstawa ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

9.2. PRZEDMIOT.
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét BUDOWA PODIAZDU DLA

NIEPEENOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU WOJEWODZKIEGO OSRODKA RUCHU DROGOWEGO PRZY

UL. WYZWOLENIA 4 W RZESZOWIE.
ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

9.3. TRANSPORT.
Reczny i samochodem samowytadowczym.

9.4. WYKONANIE ROBOT.
WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH.

ROBOTY ZIEMNE.



9.4.1.1. PRZEDMIOT.
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

9.4.1.2. ZAKRES ROBOT.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
robdt i obejmujg wykonanie wykopdw i ich zasypanie.

Zakres robot obejmuje wykonanie fundamentéw pod podjazd dla niepetnosprawnych.

9.4.1.3. TRANSPORT.
Reczny i samochodem samowytadowczym.

9.4.1.4. WYKONANIE ROBOT.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte. Metody wykonania recznie. Ziemie z wykopdw
w iloéci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowaé wzdtuz wykopu.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odkfad. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia I, = 0,97. W czasie robdt ziemnych nalezy uwzglednié
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robét na
spefnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

9.4.1.7. KONTROLA JAKOSCI.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng

uwage nalezy zwrdcic na:
-sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu. Dopuszczalna réznica w rzednych dna wykopu
(+/_) 5cm

-zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

-odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakorczeniu,
-zageszczenie zasypanego wykopu.

9.4.1.8. JEDNOSTKA OBMIARU.
(m*) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze.

9.4.1.9. ODBIOR ROBOT.
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

9.4.1.10. PODSTAWA PLATNOSCI.
(m®) - po odbiorze robot.

9.4.1.11. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze.
PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreélenia.

ZBROJENIE BETONU.

9.4.2.1. PRZEDMIOT.
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach

zelbetowych -fundamenty.

9.4.2.2. ZAKRES ROBOT.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce nacelu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robot wchodzg:



Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O i A-I. Przygotowanie i montaz
zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-ll i A-lll.

9.4.2.3. MATERIALY.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.(2)Wtasnosci
mechaniczne i technologiczne stali:Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw
powinny odpowiadac¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec,
naderwan i rozwarstwien. Wady powierzchniowe: Powierzchnia walcoéwki i pretéw powinna by¢ bez
peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne
tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci
s3 dopuszczalne jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,
—jeéli nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, zas
0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.(4)0dbiér stali na budowie. Odbior stali na budowie powinien
byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest
ten powinien zawierac:

—znak wytwdrcy,
—$rednice nominalng,
—gatunek stali,

—numer wyrobu lub partii,
—znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu. Wyglad zewnegtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byc
nastepujacy:

—na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

—odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sig miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

—prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na
1 m dtugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiardw i gatunkdw.

Badanie stali na budowie. Dostarczong na budowe partie stali dozbrojenia konstrukcji z betonu nalezy
przed wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

—nie ma zadwiadczenia jakosci (atestu),

—nasuwaja sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

—stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badar laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

9.4.2.4. SPRZET.
Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy uzyciu

dowolnego typu sprzetu.

9.4.2.5. TRANSPORT.
Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngc¢

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

9.4.2.6. WYKONANIE ROBOT.

Wykonywanie zbrojenia:
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia. Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy
oczyéci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiaéciwoséciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
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b) Przygotowanie zbrojenia. Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé
wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowieri normy PN-B-03264:2002. taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie

z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawa¢
lub taczyé specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy
podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadze wytwdrezych

i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio

w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretéw oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci

otulenia.

9.4.2.7. KONTROLA JAKOSCI.
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

9.4.2.8. JEDNOSTKA OBMIARU.
(m) dtugos¢ pretowych.

9.4.2.9. ODBIOR.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbidru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz

odbioru koricowego.
Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera

oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia

z rysunkami roboczymi konstrukeji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci

z rysunkami liczby pretéw w poszczeg6lnych przekrojach, rozstawustrzemion, wykonania hakéw zfacz
i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9.4.2.10. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z obmiarem (m?), po odbiorach poszczegélnych robét.

9.4.2.11. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
BALUSTRADY.

9.4.3.1. PRZEDMIOT.
Przedmiotem ST s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét dotyczacych montazu

podjazdu dla niepetnosprawnych -balustrady.

9.4.3.2. ZAKRES.
Montaz podjazdu dla niepetnosprawnych na zewnatrz budynku.

9.4.3.3. MATERIALY.
Balustrada wykonana z profili stalowych.

9.4.3.4. WYKONANIE ROBOT.
Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:
-sprawdzenie miejsc mocowania balustrady,
-zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu,
-wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia,
-wykonanie otworow kotwigcych,
-montaz i kotwienie balustrady,
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-naprawy drobnych uszkodzen powtoki,
-usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.
Gotowe elementy powinny by¢ réwne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych elementéw stanowigcych
wade gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysytka z wytwaorni powinna by¢ prébnie
zmontowana i odebrana w obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen
elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytwdrni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzac w sposob
zapewniajacy statecznos¢ poszczegdlnych elementow i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrécic¢
uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgca nie uszkadzanie elementéw sktadowych. Wszystkie roboty
montazowe powinny byc przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw. Stupy balustrady nalezy
zamocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy przeniesienie obcigzen wymaganych w normach
i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogacej ulec
oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Elementy kotwigce balustrade nie moga
powodowac powstawania mostkow termicznych i zagrozenia powstawania przeciekow i zaciekéw z wody
deszczowej. Kotwienie podstawy stupa w podfozu nie moze spowodowac uszkodzenia warstw izolacji
termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Sruby kotwiace nie moga by¢ widoczne na
zewnatrz elementu i nie mogg by¢ dostepne do odkrecenia dla oséb postronnych. Mocowanie
wypetnienia balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla mocowania stupéw balustrady.

9.4.3.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Dla dokonania oceny jakosci balustrad nalezy sprawdzac:
-zgodnos¢ wymiardw,
-jakos¢ materiatéw, z ktérych balustrada zostata wykonana,
-prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
-prawidtowos¢ i trwatos¢ zakotwienia,
-jakos¢ gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykoriczeniowej.

9.4.3.6. ODBIOR.
Poprawno$¢ montazu podjazdu dla niepetnosprawnych Inspektor Nadzoru.

9.4.4.11. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat
i wymagania.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni.
UWAGA

Podczas montazu podjazdu dla niepetnosprawnych naleiy zwrdcic uwage na skrzynke
elektryczng, do ktorej nalezy zapewnic staly dostep w tym celu zaleca sie przerobienie otwierania
drzwiczek aby nie kolidowaty z nowo projektowanym podjazdem.
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