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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu i modernizacji budynku
administracji wojewddzkiego osrodka ruchu drogowego przy al. Wyzwolenia 4 w Rzeszowie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem oraz wykonany pomiar kondygnacji piwnicy

w zakresie niezbednym do wykonania niniejszego remontu obiektu.

3. DANE DOTYCZACE BUDYNKU.

3.1. PODSTAWOWE WIELKOSCI.

Budynek objety opracowaniem jest obiektem wolno stojgcym dwukondygnacyjnym
podpiwniczonym. Powierzchnia zabudowy okoto 515m’.
Remont i modernizacja dotyczy kondygnacji piwnicy.

3.2. LOKALIZACIA.
Obiekt zlokalizowany na dz. nr 1799/25 obr. 0216 przy al. Wyzwolenia 4 w Rzeszowie.

3.3. STAN ISTNIEJACY.

Budynek administracji wojewodzkiego osrodka ruchu drogowego przy al. Wyzwolenia
w Rzeszowie jest obiektem dwukondygnacyjnym podpiwniczonym. Sciany obiektu grubosci okoto 50cm,
docieplone styropianem.

Niniejsze opracowanie obejmuje remont i modernizacjg piwnicy.

Kondygnacja podziemna jest zawilgocona, na $cianach, posadzce i suficie wida¢ odpryski farb i tynku.
Poszczeg6lne pomieszczenia posiadajg rdzne wysokosci. Miedzy pomieszczeniem 1.13 a 1.12 ze wzgledu
na duzg réznice poziomow znajdujg sie schody drewniane. W pomieszczeniach 1.13, 1.16 i 1.18 znajdujq
sie szyny (dawniej stuzyly do przewozu wegla), ktére ze wzgledu na brak dzisiejszego zastosowania
przewidziane sg do usunigcia. Pomieszczenia 1.16, 1.17 i 1.18, 1.19 oddzielone sg od siebie stalowymi
kratami. Istniejaca stolarka okienna zostata wymieniona podczas wczesniejszego odswiezania elewacii,
dlatego znajduje si¢ w dobrym stanie i nie ma potrzeby jej wymiany.

Budynek posiada instalacje sanitarne i elektryczne (odstonigte) i w niektorych pomieszczeniach
wymagaja zmiany. Ogrzewanie obiektu poprzez wezet cieplny znajdujacy si¢ w piwnicy (pomieszczenie
1.21).

Niektdre istniejace kanaty przewidziane do likwidacji (zasypania i zabetonowania) i wyréwnania
z poziomem posadzki, ze wzgledu na brak mozliwosci sprawdzenia giebokosci zaleca sig wizjg lokalna.

3.4. STAN PROJEKTOWANY.
3.4.1. ZAKRES PRAC.

Projektuje sie roboty remontowe ktére przewiduja podzielenie pomieszczenia 1.9
(inwentaryzacja) na cztery mniejsze oraz korytarz prowadzacy do dalszej czesci, odswiezenie wszystkich
pomieszczen poprzez szpachlowanie i malowanie, zawilgotniate $ciany poprzez specjalne maszyny zostang
wysuszone, posadzka pomieszczeri wyréwnana a istniejgce szyny ze wzgledu na brak dzisiejszego
zastosowania zostang usuniete. Schody zelbetowe po dokfadnych ogledzinach przez ekipe remontowg
zostang odnowione lub jesli zajdzie konieczno$¢ wykonane od nowa (gtownie ze wzgledu na mozliwg
zmiane wysokosci pomieszczenia spowodowana poprzez wyréwnywanie posadzek).

Niektore istniejace kanaty przewidziane do likwidacji (zasypania i zabetonowania) i wyréwnania
z poziomem posadzki, ze wzgledu na brak mozliwosci sprawdzenia gtebokosci zaleca sig wizjg lokalna.
Istniejgca brama (na rysunku oznaczenie G1) przewidziana do wymiany, ze wzgledu na brak
mozliwosci zamontowania nowej bramy projektuje sie ROLETE.

Podczas prowadzonych prac konieczna réwniez bedzie wymiana uszkodzonej kostki (pojedyncze
sztuki) na parkingu przy budynku od strony placu egzaminacyjnego (okoto 4m:) oraz w miejscu studzienki
-na wprost bramy G1.



3.4.2. OPIS ROBOT REMONTOWYCH.
3.4.2.1. SCIANY DZIALOWE.

Projektowane $cianki dziatowe murowane z cegly petnej ze wzgledu na wilgotnos$¢ pomieszczenia,
otynkowane a nastepnie pomalowane. Scianki gr. 12cm na zaprawie cementowo -wapiennej. Migdzy
nowo powstatymi pomieszczeniami kratki wentylacyjne 20x20cm.

3.4.2.2. SCIANY ISTNIEJACE.

Istniejace Sciany od$wiezone -otynkowane i malowane. Nie przewiduje sig¢ wybicia dodatkowych
otworéw okiennych i drzwiowych. Ze wzgledu na zawilgocenie Scian zewnetrznych przewiduje sig ich
osuszenie poprzez specjalne maszyny.

3.4.2.3. STROP.
Ze wzgledu na liczne odpryski tynku i farby przewiduje sie odswiezenie -szpachlowanie

i malowanie.

3.4.2.4. POSADZKI.

R6zne wysokosci poszczegdlnych pomieszczen powoduje skucie i wyrownanie posadzek.
Wykonczenie stanowic beda ptytki z cokofem wysokim na 30cm.

W pomieszczeniach 1.13 i 1.18 przewiduje sie usuniecie istniejacych szyn (wczesniej stuzyty
do przewozu wegla) i wyréwnanie poziomu posadzki.
UWAGA!

Wysokosci pomieszczen sprawdzi¢ dokladnie na budowie, ze wzgledu na réznice wysokosci
i wyrdwnanie posadzek w pomieszczeniach moiliwe drobne réinice wzgledem zatoZonych w projekcie.
Przed rozpoczeciem prac wykorczeniowych wymiary sprawdzic i skonsultowac z inwestorem.

3.4.2.5. STOLARKA DRZWIOWA.
W nowo projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie stolarke drzwiowg PVC lub PCW
z podcieciami (otwdr o sumarycznym przekroju nie mniejszy niz 0,022m:dla odptywu powietrza) -nowo
projektowane drzwi na rysunku oznaczone D2.
Istniejgce drzwi (oznaczenie na rysunku D1) przewidziane do wymiany na stolarkg drzwiowg PVC
lub PCW oraz w pomieszczeniu 1.18 istniejgca brama (G1) réwniez przewidziana do wymiany.

UWAGA!

Przed zamowieniem stolarki nalezy doktadnie sprawdzi¢ wymiary na budowie. Ze wzgledu na
brak moiliwosci zamontowania nowej bramy projektuje sie ROLETE w miejscu otworu G1.

3.4.2.6. INSTALACIE.
Dokiadny opis zmian urzadzen i instalacji w poszczegdlnych branzach opracowania.

3.4.2.7. PLAC PRZED BUDYNKIEM.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo przewiduje sie wymianeg uszkodzonych pojedynczych kostek

brukowych na parkingu przy budynku od strony placu egzaminacyjnego (okoto 4m:) oraz przy studzience
na wprost wejscia G1.

4. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO -MONTAZOWYCH.
Wszystkie roboty budowlano -montazowe a takze odbior robét nalezy wykonac zgodnie
z Normami, przepisami BHP i prawa budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem oséb do tego

uprawnionych.

5. WARUNKI OCHRONY P. POZ.
Projektowany remont nie zmienia warunkéw PPOZ w przedmiotowym obiekcie. W budynku nie
wystepuja strefy zagrozenia wybuchem. Kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill, klasa odpornosci ogniowej D.



PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ZALECA SIE WIZJE LOKALNA. PLANOWANY ZAKRES
PRAC NIE WYMAGA TYTULU DO PROWADZENIE ROBOT TJ. NIE WYMAGA UZYSKANIA POZWOLENIA NA
BUDOWE JAK ROWNIEZ ZGLOSZENIA WYKONANIA ROBOT NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA

BUDOWE.

PROPONOWANE ROZWIAZANIA.

Zaleca sie uzycie specjalistycznej urzadzenia do osuszania scian piwnic i wilgoci murow. Dobranie
odpowiedniego sprzetu pozwoli na skuteczna likwidacje plesni, grzyba i nieprzyjemnego zapachu, pozwoli
na zmniejszenie kosztéw ogrzewania (przy dobrze dobranym urzadzeniu moze zmniejszy¢ nawet o 60%).
Stopien skutecznoéci osuszania $cian powinien obejmowac 8-12m.

Maszyna powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

-pobdr macy nie wiekszy niz 6 VA,

-wysytane fale ponizej 18mW,

-stopien bezpieczeristwa IP 54, IP 65,

-odpowiednie zabezpieczenia takie jak: zabezpieczenie przed wysokim napigciem, filtr sieci, termostat,
zintegrowany system samokontroli, czujnik zaktocen,

-nadzér produkcyjny: stopien 3 (GS Nadzor),

-odpowiednie atesty i certyfikaty wymagane przez prawo UE,

-okres trwatosci powyzej 30lat.
Proponuje sie uzycie urzadzenia np. Drymat SYSTEME, ktore spetnia powyzsze wymagania.

Dodatkowo Drymat SYSTEME po osuszeniu $cian dziata, jako opaska, membrana i zabezpiecza doktadnie
przed ponownym zawilgoceniem budynku. Montaz i zasilanie urzadzenia wg instrukcji montazu lub DTR.
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACII.
Zamierzeniem inwestycyjnym jest remont i modernizacja budynku administracyjnego
wojewddzkiego osrodka ruchu drogowego przy ul. Wyzwolenia 4 w Rzeszowie.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

-zagospodarowanie placu budowy,

-roboty ziemne,

-roboty budowlano -montazowe,

-roboty wykonczeniowe,

-maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Roboty wykonywane przy budowie budynku nie stwarzaja wysokiego ryzyka zagrozenia bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH NA DZIALCE OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W chwili obecnej dziatki s3 zabudowane budynkami administracji wojewddzkiego oérodka ruchu

drogowego.

3. ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
Teren dziatki w miejscu projektowanej modernizacji budynku administracji wojewddzkiego
osrodka ruchu drogowego jest o lekkim spadku. Zagrozen wynikajgcych z zagospodarowania dziatki brak.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ZAMIERZENIA INWESTYCYINEGO.
Nie wystepujg zagrozenia dla $rodowiska przy realizacji budowy. Wysoko$¢ budynku nie pogarsza
warunkow dziatkom sgsiednim. Podczas budowy budynku mogg wystapic¢ zagrozenia typowe dla robét
budowlanych. Ich skala i rodzaj nie odbiegaja od podstawowych zagrozen wymienionych w przepisach
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z dnia 06.02.2003r. zawartych w Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003r.
-wykopy -do warstwy nosne,
-przy wykonywaniu fundamentéw nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie dojscia do podawania betonu,
do zageszczania betonu,
-nalezy takze stosowac zabezpieczenia do przechodzenia nad wykopami,
-w trakcie wykonywania robot na wysokosciach zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia i podpory oraz
prawidfowo wykonac rusztowania,
-zabezpieczy¢ sprzet p. poz i staty dostep do wody.

5. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Teren przewidziany do modernizacji nalezy odpowiednio zabezpieczyé i oznakowac.

6. PROWADZENIE INSTRUKTAZY PRACOWNIKOW.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47 poz. 401)

Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robét majster lub kierownik budowy winien
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.

Instruktazem nalezy objg¢ pracownikdw wykonujacych roboty ziemne przy fundamentowaniu oraz
pracownikdéw majgcych wykonywac elementy konstrukcyjne w obiekcie.

W czasie instruktazu nalezy omoéwic:
-zakres robot przewidzianych do realizacji w tym rob6t szczegélnie niebezpiecznych
-zapoznac pracownikéw z dokumentacjg dotyczacy zakresu robot,
-zwroci¢ uwage na sposoby uniknigcia mogacych wystgpi¢ zagrozen,
-sposob postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.



